
[지붕 태양광]

사업제안서 엔라이튼 주식회사

국내 최대 자가용 태양광 준공 및 재생E 100% 확보 사례
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1. 왜 태양광 사업인가?

(1) 왜 필요한가? – 한전 부채로 인해 2년 간 산업용 전기료는 60% 폭등→ 태양광 전기 경제성 확보 

1) 충청투데이, <한전 부채 200조 돌파…전기요금 인상 또?>(’23. 09. 12)  

2) 에너지플랫폼뉴스, <산업용 전기요금 인상에 재생에너지 PPA 가격경쟁력 상승>(’24. 03. 04)

재생E 가격경쟁력2)한전 전기료 폭등1)
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1. 왜 태양광 사업인가?

(1) 왜 필요한가? – 재생E 부족 및 대기업 조달 경쟁 → 신용이 부족한 중견∙ 중소기업의 조달 어려움

1) 한국에너지공단, <신재생에너지 공급의무화(RPS) 설치확인 및 REC발급 현황 개방 정보>(’23. 12. 31)

2) 매일경제, <수출기업 RE100 필수됐는데… 재생에너지 못구할라 ‘전전긍긍’>(’22. 05. 30)

중견∙중소기업 RE100 이행 부담2)국내 재생E 공급 부족1)
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1. 왜 태양광 사업인가?

(2) 전기료 & 재생E – ESG 기준 높이는 자동차 업계

1) 한국경제, <현대자동차그룹 1차 협력사 대상 ESG 평가 결과를 입찰 조건으로....>(’24. 06. 09)

2) ESG 경제, <국내 자동차 부품 기업 상당수 해외 공급망 실사법 영향권>(’23. 05. 25)

해외 자동차 업체 공급망 배제2)ESG 기준 높이는 현대자동차 1)
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1. 왜 태양광 사업인가?

(3) 판매수익 – SMP, REC 단가추이

1) 2023년도 전력시장 통계자료_계통 한계 가격(전력거래소)

2) 2023년도 전력시장 통계자료_REC 현물시장 평균 거래 가격(전력거래소)

REC 단가 추이 2)SMP 단가 추이 1)

구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

통합 SMP 81.77 95.16 90.74 68.87 94.34 196.65 167.11

육지 SMP 81.39 94.64 90.09 68.52 93.98 196.04 167.00

제주 SMP 119.72 146.69 152.78 101.54 127.85 252.21 176.94

[단위: 원/kWh] [단위: 원/REC]
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* 2016년 3월부터 태양광 및 비태양광을 구분하지 않음 

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2017 159,698 145,963 130,800 124,766 131,175 130,234 127,113 127,046 127,175 127,726 123,483 102,386 

2018 112,166 110,081 101,015 108,580 109,599 107,917 103,558 96,327 91,329 80,482 75,067 78,378 

2019 74,231 73,641 74,395 69,034 69,749 68,920 63,309 58,264 57,043 50,608 47,816 48,409 

2020 43,554 41,061 42,490 44,324 44,460 44,264 44,545 46,235 45,659 40,669 34,121 34,814 

2021 39,031 40,195 36,017 33,843 31,526 31,584 29,542 29,913 31,512 35,215 38,846 38,779 

2022 46,211 56,036 47,520 52,852 52,971 54,492 55,606 62,161 63,293 63,614 63,801 64,292 

2023 61,081 62,514 67,866 72,130 72,131 72,938 73,218 75,300 80,732 80,424 78,900 75,625 
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2. 엔라이튼 주식회사

(1) 기업 개요 – 현대자동차에 PPA로 재생E를 공급하는 기업

기업 재생E 공급기업 현황

기업 PPA(물류센터) 기업 PPA(공장) 복합(공장, 연구소)

자가용 태양광(공장) 자가용 태양광(공장) 자가용 태양광(공장)

회 사 명 엔라이튼 주식회사(’16년 9월 설립)

매 출 액 연 340억원(2023년 단독 기준)

투자유치 337억원(KDB산업은행, BNK벤처투자, DSC인베스트먼트, 

IMM인베스트먼트, BSK인베스트먼트, 신한벤처투자,

유안타인베스트먼트, BA파트너스, 티그리스인베스트먼트)

임 직 원 95명(기술자격 및 전기 경력수첩 보유 기술인력 15%)

사업모델 태양광 통합 서비스(시행, 시공, 금융, 운영, IT)

기업 재생E 공급(RE100 구독형 자가용 태양광, PPA, REC)

네이버는 제2사옥 '1784' 운영에 필요한 연간 전력의 15％ 

가량을 엔라이튼이 태양광 발전으로 생산하는 에너지로 

충당한다고 밝혔다.1)
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2. 엔라이튼 주식회사

(1) 기업 개요 – KT&G에 PPA로 재생E를 공급하는 기업
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2. 엔라이튼 주식회사

(1) 기업 개요 – 롯데 그룹에 태양광 통합서비스를 제공하고, 네이버에 PPA로 재생E를 공급하는 기업

1) 보증보험료는 공장주가 아닌 태양광 법인이 부담하여 납부 → 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가의 회사채 신
용등급 A+ 이상 기업은 보증보험 없이 진행 가능

기업 재생E 공급기업 현황

기업 PPA(물류센터) 기업 PPA(공장) 복합(공장, 연구소)

자가용 태양광(공장) 자가용 태양광(공장) 자가용 태양광(공장)

회 사 명 엔라이튼 주식회사(’16년 9월 설립)

매 출 액 연 340억원(2023년 단독 기준)

투자유치 337억원(KDB산업은행, BNK벤처투자, DSC인베스트먼트, 

IMM인베스트먼트, BSK인베스트먼트, 신한벤처투자,

유안타인베스트먼트, BA파트너스, 티그리스인베스트먼트)

임 직 원 95명(기술자격 및 전기 경력수첩 보유 기술인력 15%)

사업모델 태양광 통합 서비스(시행, 시공, 금융, 운영, IT)

기업 재생E 공급(RE100 구독형 자가용 태양광, PPA, REC)

네이버는 제2사옥 '1784' 운영에 필요한 연간 전력의 15％ 

가량을 엔라이튼이 태양광 발전으로 생산하는 에너지로 

충당한다고 밝혔다.1)
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2. 엔라이튼 주식회사

(2) 왜 엔라이튼㈜인가? – 대기업 및 중견기업 RE100 자가용 태양광 건설, 운영, 자금 역량 직접 보유

사업단계 엔라이튼㈜ 타 업체

대기업 및 중견기업 RE100 시공 실적

(정밀공정, 까다로운 시공 난이도) 

직영 수행(설계, 분리발주, 현장관리)

중소기업 및 육상 RPS 시공 실적

(단순공정, 용이한 시공 난이도)

외부업체 일괄 외주

150MW+ 기관투자 관리운영 실적

자체 개발 원격감시제어시스템 

하드웨어 및 소프트웨어 적용

관리운영 실적 부족

모니터링 외주

(하드웨어 및/또는 소프트웨어)

한국공장지붕태양광지주㈜ 지분투자

600억원 규모 전용 RE100 대출펀드

(국내 주요 보험사 출자)

지분투자 전문법인 없음

외부 금융상품 이용

(외부 자산운용사에 의존)

건설개발

(직영 엔지니어링)

관리운영

(자체 IT 기술)

자금조달

(전용 자금 확보) 



11

2. 엔라이튼 주식회사

(2) 왜 엔라이튼㈜인가? – 자체 안전보건 전담조직 구성 및 시스템 구축을 통한 시공 안전성 확보

위험성평가 실사규정 위험성 평가표

위험성평가 절차

1. 사전준비
2. 유해·위험

요인 파악
3. 위험성 추정 4. 위험성 결정

5. 위험성 감소대책 수립 및 실행
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2. 엔라이튼 주식회사

(2) 왜 엔라이튼㈜인가? – 산업재해율 Zero, 동종업계 우수한 시공역량 보유
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2. 엔라이튼 주식회사

시공능력순위는 발급일기준 순위이며 변경사항(신규등록, 양도일수, 합병, 폐업 등)이 있을 
경우 시공능력순위가 변동될 수 있음

(2) 왜 엔라이튼㈜인가? – 산업재해율 Zero, 동종업계 우수한 시공역량 보유

연도 시공능력 평가액 전국순위/대상업체수 서울지역순위/대상업체수

2023년도 \30,950,232,000- 244 / 20,030 82 / 2,179
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2. 엔라이튼 주식회사

(2) 사업모델 – 태양광 플랫폼 ‘발전왕’ 등록 전국 5.6GW 태양광 발전소 → 시장점유율 26%(국내 1위)

시장점유율 기술 특허

’21. 09 발전소 군집화 및 군집 기반 이상진단 방법

(제10-2310306호)

’22. 02 태양광 발전량 예측 시스템

(제10-2363732호)

’22. 11 전력발전량 예측시스템

(제10-2471609호)

’22. 11 전력발전량 관리시스템

(제10-2472630호)

’23. 06 태양광 발전 이상 탐지 방법 및 장치

(제10-2545156호)

’23. 07 태양광 발전소 이상 탐지를 위한 데이터 전처리 

방법 및 장치

(제10-2557876호)

[전기 공급] ‘발전왕’ 플랫폼 등록 태양광 5.6GW

               태양광/풍력/ESS 전력중개 958MW

[전기 수요] 기업 전력수요관리(DR) 142MW
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2. 엔라이튼 주식회사

(2) 사업모델 – 태양광 플랫폼                 태양광 시공사, 관리운영사 등 630개 기업 이용 중 

실시간 발전량 확인, 
이웃과 내 발전 시간 

비교& 분석

발전소 계약 방식 맞춤   
일, 월, 연 예상 수익 확인

전국 지역별 발전 시간을 
한 눈에 비교

발전소 실시간 모니터링, 
일일 발전실적 보고     

알림톡 서비스
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2. 엔라이튼 주식회사

(2) 사업모델 – 태양광 플랫폼                   태양광 시공사, 관리운영사 등 630개 기업 이용 중 

편리한 발전소 관리와 원격감시제어
기능까지 한 번에

(별도 상품)사이니지로 발전소 현장에서 
발전 현황을 한 눈에
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2. 엔라이튼 주식회사

사이니지 실제 설치 사진 
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2. 엔라이튼 주식회사

(2) 사업모델 – 건설부터 운영 및 금융까지 제도권 시장 수준에 맞는 태양광 통합서비스 제공

‘엔라이튼’ 통합서비스 플랫폼

개발 & 인수 건설 금융 & 자문 운영 전력거래

지붕/주차장 개발

• ‘한국공장지붕태양

광지주’ 47MW

육상 개발

• ‘솔라에쿼티’ 200MW

자산 인수

• ‘르솔레이’ 태양광 

48MW, ESS 28MWh

시공

• 83MW(대중견기업 

RE100사업 23MW)

기자재

• 모듈/인버터 486MW

주택

• 7.4MW, 2,379개소

(대여사업, 지원사업)

온라인 금융

• 온투업 ‘솔라브리지’ 

893억원

PF 금융자문

• 태양광 87MW, ESS 

84MWh

기술자문

• 누적 817MW

관리운영

• 178MW(기관투자자)

사무수탁

• 93MW

모니터링

• PV 플랫폼 ‘발전왕’ 

5.6GW, 2.3만개소

• 시스템 공급 1.5GW

전력중개

• 958MW(ESS 포함)

기업 RE100

• 180MW

유연성 자원

• DR 142MW

• EV 플랫폼 ‘충전왕’ 

218MWh, 3,125대

대규모 사업 단위, 까다로운 기준, 제한된 인력

제도권 시장

다수의 파편화된 소규모 사업, 영세한 참여자, 복잡한 구조 

태양광 시장

부지주 디벨로퍼 시공사 시공사기관투자자 RE100 기업 시장운영자
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2. 엔라이튼 주식회사

(3) 임직원 – 국내 최고의 실적 / 경력 / 학력을 갖춘 재생에너지 전문가들로 구성된 경영진

대표 부대표 RE100 사업개발 태양광 사업개발 프로젝트 금융

이영호

• 서울대학교 
전기공학(학사)

• 미래에셋대우

김학률

• UC Berkeley 
환경경제학(학사)

• Ernst & Young

이창섭

• 서울대학교    
외교학(학사)

• RE100 태양광 투자

김대환

• 서울대학교    
지리학(학사)

• 중소형 태양광 건설

김승현

• 고려대학교    
통계학(학사)

• 멀티에셋자산운용

IT 개발 전력기술 온라인 금융

김태호

• 서울대학교 
전기공학(학사)

• 삼성전자

박대현

• 건국대학교 
에너지공학(박사)

• 전력수요관리, R&D 

강대호

• 서울대학교 
컴퓨터공학(박사)

• 삼성전자

관리운영

이동기

• 충남대학교
산업공학(석사)

• 에스에너지
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2. 엔라이튼 주식회사

(3) 임직원 – 다수의 기술자격증 및 전기 경력수첩을 보유한 기술인력 내재화

통합서비스에 필요한 모든 조직 내재화 - 건설개발(RE100 사업개발팀, 시공팀, 안전보건팀), 관리운영(관리운영팀, 사무수탁팀, IOT개발팀, 

서비스개발팀, 데이터사이언스팀, 에너지IOT팀), 자금조달(금융솔루션팀, 온라인금융팀)

번호 성명 직책 기술자격증 및 전기 경력수첩

1 이영호 대표이사 전기공사기술자(초급)

2 이창섭 RE100 사업개발 이사 가스기능사, 탄소배출권 거래중개사

3 배진성 RE100 사업개발 매니저 전기기사

4 김우진 RE100 사업개발 매니저 신재생에너지발전설비산업기사

5 이하민 육상 사업개발 매니저 전기산업기사

6 김영훈 시공 팀장 전기기사, 신재생에너지발전설비기사, 산업안전기사

7 이형보 시공 매니저 전기기사, 전기공사기사, 신재생에너지발전설비기사, 산업안전기사

8 박동우 시공 매니저 전기공사기술자(초급)

9 김대환 안전보건 매니저 전기기능사, 산업안전기사

10 이동기 관리운영 팀장 신재생에너지발전설비기사, 산업안전기사

11 김동환 관리운영 매니저 신재생에너지발전설비기사

12 이용규 관리운영 매니저 전기공사기사

13 강대호 IT 이사 신재생에너지발전설비기사

14 박준의 IT 매니저 전기기사
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2. 엔라이튼 주식회사

(4) 공신력 – 경기도와 삼성전자의 공식 RE100 자가용 태양광 공급사업자로 동시 선정된 유일한 기업

1) 전기신문, <엔라이튼, 경기도 RE100 재생에너지 공급사업자 공식 업무협약 체결>(’24. 05. 09)

② [삼성전자] 협력사 RE100 자가용 태양광 공급사업자① [경기도] RE100 자가용 태양광 공급사업자

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=336703
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2. 엔라이튼 주식회사

(5) 위치 

서울특별시 송파구 올림픽로 289, 잠실시그마타워 4층
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3. 서비스 실적 – EPC

(1) EPC – 누적 설비용량 82.5MW 및 2,647개 태양광 시공 실적 → 대중견기업 RE100 태양광 23MW

기업 PPA(물류센터) 자가용 태양광(공장) 복합(공장, 연구소) 자가용 태양광(공장) 자가용 태양광(공장) 자가용 태양광(공장)

육상태양광 지붕/주차장 태양광 주택태양광

27MW / 71개소 48MW / 197개소 8MW / 2,379개소

대기업 및 중견기업 사업장 RE100 태양광 시공 23MW
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3. 서비스 실적 – EPC

(1) EPC – 정밀공정이 이루어지는 제조 공장에 대한 MW급 자가용 태양광 계통연계 전기공사 

1) 국내 최대 규모 RE100 구독형 자가용 태양광 준공 사례 → 공장 전기사용량 100%가 넘는 태양광 전기 생산

2) 국내 최초 중견∙중소기업 대상 RE100 구독형 자가용 태양광 준공 사례

㈜넥스플렉스 증평공장 1.3MW2)㈜대동모빌리티 대구공장 3.0MW1)

사업부지 자동차 제조공장 / 건물 지붕

사업규모 자가용 태양광 3.0MW(재생E 100% 이상 확보)

사업현황 20년 구독계약 / 운영 중(‘24년 3월 준공)

시공능력 자가용 태양광 역송병렬 전기공사(국내 최대 규모)

엔라이튼 투자, 공사도급, 관리운영, RE100 사업개발

사업부지 스마트폰 연성회로기판 부품 제조공장 / 건물 지붕

사업규모 자가용 태양광 1.3MW(삼성전자 및 애플 공급)

사업현황 20년 구독계약 / 운영 중(‘24년 3월 준공)

시공능력 자가용 태양광 단순병렬 전기공사(정밀공정 공장)

엔라이튼 투자, 공사도급, 관리운영, RE100 사업개발
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3. 서비스 실적 – EPC

(1) EPC – 최고수준 안전기준의 대기업 전국 사업장에 대한 동시다발적인 대규모 태양광 공사 수행

롯데케미칼㈜ 대전연구소 0.6MW롯데글로벌로지스㈜ 진천물류센터 5.6MW

사업부지 물류센터 / 건물 지붕

사업규모 사업용 태양광 5.6MW(그룹사 탄소중립 선언)

사업현황 25년 제3자 PPA / 운영 중(‘23년 5월 준공)

시공능력 최고수준 안전기준 하 공사(국내 최대 물류센터)

엔라이튼 공사도급, 관리운영, 제3자 PPA 자문

사업부지 화학제품 연구소 / 건물 지붕 및 주차장

사업규모 자가용 태양광 0.6MW(글로벌 RE100 가입)

사업현황 30년 구독계약 / 일부 운영 및 일부 공사 중

시공능력 최고수준 안전기준 하 공사, 노후 지붕 리뉴얼

엔라이튼 투자, 공사도급, 관리운영, RE100 사업개발
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3. 서비스 실적 – EPC

(1) EPC – 노후 지붕 리뉴얼과 장거리 간선 전기공사 등 복잡한 공장 구조에 맞는 설계 및 시공방안

롯데정밀화학㈜ 울산공장 0.9MW롯데알미늄㈜ 안산공장 1.3MW

사업부지 배터리 양극박 제조 공장 / 건물 지붕

사업규모 사업용 태양광 1.3MW(EU 탄소국경세 대응)

사업현황 25년 직접 PPA / 인허가 및 설계 중

시공능력 노후 지붕 리뉴얼(솔라루프)

엔라이튼 투자, 공사도급, 관리운영, 직접PPA 공급사업자

사업부지 화학제품 제조 공장 / 유휴 토지

사업규모 자가용 태양광 0.9MW(그룹사 탄소중립 선언)

사업현황 30년 구독계약 / 인허가 및 설계 중

시공능력 유휴 토지 활용 장거리 간선 전기공사(국내 최초)

엔라이튼 투자, 공사도급, 관리운영, RE100 사업개발
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(2) 관리운영 – 까다로운 기준의 기관투자자가 투자한 발전소에 통합 관리운영 서비스 제공

케이디비인프라자산운용㈜ 한강에셋자산운용㈜ 키움투자자산운용㈜

• 태양광 46.2MW / 47개소

• PF 펀드(육상, 지붕, 수상)

• 태양광 26.3MW / 25개소

• PF 펀드(육상, 지붕)

• 태양광 12.5MW / 47개소

• PF 펀드(지붕)

㈜세아네트웍스 한화자산운용㈜ 신한자산운용㈜

• 태양광 5.4MW / 5개소

• 자체 투자(지붕)

• 태양광 6.4MW / 4개소

• PF 펀드(육상)

• 태양광 3.9MW / 2개소

• PF 펀드(지붕)

관리운영 178MW 사무수탁 97MW


기관투자자 투자 발전소 관리운영 실적

3. 서비스 실적 – 관리운영
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3. 서비스 실적 – 관리운영

1) 예시이며, 실제 내용은 각 기업 및 현장 상황에 따라 달라질 수 있음

(2) 관리운영 – IT 기술 및 공장 지붕태양광 전문성을 바탕으로 모니터링부터 유지보수까지 통합 관리운영  

구분 세부항목

모니터링

이상 징후 모니터링 서비스

발전소 자산관리 서비스

인버터 알람 분석 서비스

주간보고서 제공(인근발전소 비교분석 포함)

상태진단 발전소 진단(주요 설비 점검 및 발전상태 등)

안전관리자 안전관리자 선임 연계 및 관리

정기점검

발전소 주요 설비 점검(모듈, 접속반, 인버터, 수배전반)

열화상(드론, 카메라) 및 전기점검(전압, 전류)

접지(모듈, 구조물, 전기설비), 계전기 및 차단기 점검

유지보수
발전소 보증 관리(모듈, 인버터 제조사 보증대행 업무)

발전소 부품 수리 교체

사무수탁 잉여전력 판매

보증 발전시간 보증

RE100 재생E 사용 및 온실가스 감축 달성 분석



30

3. 서비스 실적 – 금융

(3) 실적 – RE100 전용 펀드 기반 누적 태양광 82MW 및 ESS 84MWh에 대한 PF 대출 금융자문 실적
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4. 사업 제안 - 모듈 배치도 (1.106 MW)

*구조 검토 및 현장정밀 실사 이후 변경 가능성 있음
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4. 사업 제안 – 상업용(RPS) 사업 구조

태양광에서 생산된 전력을 한전 및 공급 의무 발전사에 판매하여 발전수익 창출

발전 수익 구조

사업 추진기간

*SMP : 발전소가 전력을 판매할 때 적용되는 전력 자체의 가격, 전력판매대금

**REC : 발전량에 따라 발급되는 신재생에너지 공급인증서를 판매하여 얻는 수익

          (1,000kWh생산=1REC 발급)

*발전소 용량/크기에 따라 상이

태양광 발전사업자

전력 판매
(SMP*+REC**)

전력 판매대금 지불 민간기업시공사

공급의무발전사

태양광 설비 건설, 운영

대금

계약 사업 타당성 검토
1주

인허가       
3개월

발전소 설계  
2주~1개월

기자재 조달
2주~1개월

발전소 건설
1개월

사용 전 검사
1개월

발전소 운영 
약 20년 

상업운전 개시
발전소 설치               

약 6~7개월 소요  



34

4. 사업 제안 – 상업용(RPS) 사업 구조
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4. 사업 제안 – 상업용(RPS) 사업 구조 (100% 자기자본)

*자기자본 투자 : 안전난간설치비용 포함 / 계통연계비 별도 (사업주 부담-약 6천만원대초반예상)

운영기간 (년) 20 *20년 이상 운영 가능

SMP (원/kWh) 115.79 자부담

REC (원) 63.88 대출액

가중치 1.5 이율(변동금리) SMP/REC 25년1월2일 기준

일평균 발전시간 3.6 월이율

효율하락율 (연) 0.50% 기간(년) 20년 총 매출 ₩5,858,227,951

설비용량(kW) 1,106.00kW 연 운영비 원금회수 4년 4개월

20년 총 수익 ₩4,553,147,951

*6개월 거치(이자만 납입)

구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 6년차 7년차 8년차 9년차 10년차

효율 100.00% 99.50% 99.00% 98.50% 98.00% 97.50% 97.00% 96.50% 96.00% 95.50%

예상발전량 (MWh) 1,453 MWh 1,446 MWh 1,439 MWh 1,431 MWh 1,424 MWh 1,417 MWh 1,410 MWh 1,402 MWh 1,395 MWh 1,388 MWh

예상 매출 ₩307,518,528 ₩305,980,935 ₩304,443,342 ₩302,905,750 ₩301,368,157 ₩299,830,564 ₩298,292,972 ₩296,755,379 ₩295,217,787 ₩293,680,194

SMP 판매대금 ₩168,275,754 ₩167,434,376 ₩166,592,997 ₩165,751,618 ₩164,910,239 ₩164,068,861 ₩163,227,482 ₩162,386,103 ₩161,544,724 ₩160,703,345

REC 판매대금 ₩139,242,773 ₩138,546,559 ₩137,850,346 ₩137,154,132 ₩136,457,918 ₩135,761,704 ₩135,065,490 ₩134,369,276 ₩133,673,062 ₩132,976,848

연 상환금액 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

월 평균 상환금액 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

유지관리 비용 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

예상 연수익 ₩307,518,528 ₩305,980,935 ₩304,443,342 ₩302,905,750 ₩301,368,157 ₩299,830,564 ₩298,292,972 ₩296,755,379 ₩295,217,787 ₩293,680,194

구분 11년차 12년차 13년차 14년차 15년차 16년차 17년차 18년차 19년차 20년차

효율 95.00% 94.50% 94.00% 93.50% 93.00% 92.50% 92.00% 91.50% 91.00% 90.50%

예상발전량 (MWh) 1,381 MWh 1,373 MWh 1,366 MWh 1,359 MWh 1,352 MWh 1,344 MWh 1,337 MWh 1,330 MWh 1,322 MWh 1,315 MWh

예상 매출 ₩292,142,601 ₩290,605,009 ₩289,067,416 ₩287,529,823 ₩285,992,231 ₩284,454,638 ₩282,917,045 ₩281,379,453 ₩279,841,860 ₩278,304,267

SMP 판매대금 ₩159,861,967 ₩159,020,588 ₩158,179,209 ₩157,337,830 ₩156,496,452 ₩155,655,073 ₩154,813,694 ₩153,972,315 ₩153,130,936 ₩152,289,558

REC 판매대금 ₩132,280,635 ₩131,584,421 ₩130,888,207 ₩130,191,993 ₩129,495,779 ₩128,799,565 ₩128,103,351 ₩127,407,138 ₩126,710,924 ₩126,014,710

연 상환금액 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

월 평균 상환금액 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

유지관리 비용 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

예상 연수익 ₩292,142,601 ₩290,605,009 ₩289,067,416 ₩287,529,823 ₩285,992,231 ₩284,454,638 ₩282,917,045 ₩281,379,453 ₩279,841,860 ₩278,304,267

태양광발전소 발전량 및 발전수익금 예상 산출서

₩1,305,080,000
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4. 사업 제안 – 상업용(RPS) 사업 구조(팩토링)

사업자 신용 기반의 이행보증보험 가입 및 채권자 변경 구조를 통해, 자본금 투하 최소화(최대 0%)

발전 수익 구조

사업 추진기간

*발전소 용량/크기에 따라 상이

계약 사업 타당성 검토
1주

인허가       
3개월

발전소 설계  
2주~1개월

기자재 조달
2주~1개월

발전소 건설
1개월

사용 전 검사
1개월

발전소 운영 
약 20년 

상업운전 개시
발전소 설치               

약 6~7개월 소요  

태양광 발전사업자

금융기관

시공사

이행보증보험

태양광 설비 건설, 운영

대금(매출채권)

매출채권 양도대금 지급

신용 보강 
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4. 사업 제안 – 상업용(RPS) 사업 구조(팩토링)

*팩토링 : 계통연계비, 보증보험료, 안전난간설치비용 포함

운영기간 (년) 20 *20년 이상 운영 가능

SMP (원/kWh) 115.79 자부담 (20%)

REC (원) 63.88 대출액 공사금액 총액 1,526,280,000      

가중치 1.5 이율(변동금리) SMP/REC 25년 1월2일 기준

일평균 발전시간 3.6 월이율

효율하락율 (연) 0.50% 기간(년) 20년 총 매출 ₩5,858,435,589

설비용량(kW) 1,106.00kW 연 운영비 대출상환 ₩1,618,934,520

자부담 회수 1년10개월

*6개월 거치(이자만 납입) 20년 총 수익 ₩3,934,245,069

구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 6년차 7년차 8년차 9년차 10년차

효율 100.00% 99.50% 99.00% 98.50% 98.00% 97.50% 97.00% 96.50% 96.00% 95.50%

예상발전량 (MWh) 1,453 MWh 1,446 MWh 1,439 MWh 1,431 MWh 1,424 MWh 1,417 MWh 1,410 MWh 1,402 MWh 1,395 MWh 1,388 MWh

예상 매출 ₩307,529,427 ₩305,991,780 ₩304,454,133 ₩302,916,486 ₩301,378,839 ₩299,841,192 ₩298,303,544 ₩296,765,897 ₩295,228,250 ₩293,690,603

SMP 판매대금 ₩168,275,754 ₩167,434,376 ₩166,592,997 ₩165,751,618 ₩164,910,239 ₩164,068,861 ₩163,227,482 ₩162,386,103 ₩161,544,724 ₩160,703,345

REC 판매대금 ₩139,253,673 ₩138,557,405 ₩137,861,136 ₩137,164,868 ₩136,468,599 ₩135,772,331 ₩135,076,063 ₩134,379,794 ₩133,683,526 ₩132,987,258

연 상환금액 ₩118,174,728 ₩166,751,088 ₩166,751,088 ₩166,751,088 ₩166,751,088 ₩166,751,088 ₩166,751,088 ₩166,751,088 ₩166,751,088 ₩166,751,088

월 평균 상환금액 ₩9,847,894 ₩13,895,924 ₩13,895,924 ₩13,895,924 ₩13,895,924 ₩13,895,924 ₩13,895,924 ₩13,895,924 ₩13,895,924 ₩13,895,924

유지관리 비용 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

예상 연수익 ₩189,354,699 ₩139,240,692 ₩137,703,045 ₩136,165,398 ₩134,627,751 ₩133,090,104 ₩131,552,456 ₩130,014,809 ₩128,477,162 ₩126,939,515

구분 11년차 12년차 13년차 14년차 15년차 16년차 17년차 18년차 19년차 20년차

효율 95.00% 94.50% 94.00% 93.50% 93.00% 92.50% 92.00% 91.50% 91.00% 90.50%

예상발전량 (MWh) 1,381 MWh 1,373 MWh 1,366 MWh 1,359 MWh 1,352 MWh 1,344 MWh 1,337 MWh 1,330 MWh 1,322 MWh 1,315 MWh

예상 매출 ₩292,152,956 ₩290,615,309 ₩289,077,662 ₩287,540,014 ₩286,002,367 ₩284,464,720 ₩282,927,073 ₩281,389,426 ₩279,851,779 ₩278,314,132

SMP 판매대금 ₩159,861,967 ₩159,020,588 ₩158,179,209 ₩157,337,830 ₩156,496,452 ₩155,655,073 ₩154,813,694 ₩153,972,315 ₩153,130,936 ₩152,289,558

REC 판매대금 ₩132,290,989 ₩131,594,721 ₩130,898,453 ₩130,202,184 ₩129,505,916 ₩128,809,647 ₩128,113,379 ₩127,417,111 ₩126,720,842 ₩126,024,574

연 상환금액 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

월 평균 상환금액 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

유지관리 비용 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0 ₩0

예상 연수익 ₩292,152,956 ₩290,615,309 ₩289,077,662 ₩287,540,014 ₩286,002,367 ₩284,464,720 ₩282,927,073 ₩281,389,426 ₩279,851,779 ₩278,314,132

태양광발전소 발전량 및 발전수익금 예상 산출서

₩1,221,024,000

5.70%

0.48%

10

₩305,256,000
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4. 사업 제안 – 자가용(RE100) 구독 사업 구조 

비용, 채무, 안전보건, 관리 부담 없이 단일 태양광 구독계약을 통해 전기요금 절감 가능

발전 수익 구조

사업 추진기간

*발전소 용량/크기에 따라 상이

계약 사업 타당성 검토
1주

인허가       
3개월

발전소 설계  
2주~1개월

기자재 조달
2주~1개월

발전소 건설
1개월

사용 전 검사
1개월

발전소 운영 
약 20년 

상업운전 개시
발전소 설치               

약 6~7개월 소요  

시공사

금융, 운영

시행, 시공 

이행보증보험태양광 법인

기업

전기료 절감RE100 이행

(온실가스)

태양광 전기 
자가소비

태양광 
구독료

보증보험

구독 유지.승계 의무
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4. 사업 제안 – 자가용(RE100) 구독 - 전력사용패턴분석 
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4. 사업 제안 – 자가용(RE100) 구독 (재생에너지 조달) 

특징

이점

필요사항
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4. 사업 제안 – 자가용(RE100) 구독 (요금 시뮬레이션) 
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4. 사업 제안 – 임대용 사업 구조 

태양광을 설치할 수 있는 지붕을 임대하여, 매년 고정적인 임대료 수익 확보

발전 수익 구조

사업 추진기간

*발전소 용량/크기에 따라 상이

계약 사업 타당성 검토
1주

인허가       
3개월

발전소 설계  
2주~1개월

기자재 조달
2주~1개월

발전소 건설
1개월

사용 전 검사
1개월

발전소 운영 
약 20년 

상업운전 개시
발전소 설치               

약 6~7개월 소요  

임차인(태양광 발전사업자)

지붕 임대계약

임대료 지급임대인(건물주) 시공사

태양광 설비 건설, 운영

대금
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*매년 지원조건이 일부 상이한 바, 관련 사업공고 확정 후 변동될 수 있음

4. 사업 제안  - 지원사업

기업 및 사업장 환경에 맞는 지원사업* 신청 가능여부 컨설팅 후, 최적 사업구도 제안

구분 스마트생태공장 구축사업 탄소중립설비 지원사업 건물지원사업 금융지원사업 〮〮〮

주관부처 한국환경공단(환경부) 한국환경공단(환경부) 한국에너지공단(산업부) 한국에너지공단(산업부) 〮〮〮

대상기업
국내 제조공장을 보유한 중
소/중견기업

온실가스 배출권 할당 기업 국내 건물 및 시설물
(단위 사업당 100kW 이하
신청 가능)

국내 공장 또는 건물을 
보유한 사업자 〮〮〮

주요조건

기업당 최대 10억원 이내
(태양광은 설치비 최대 50%)

[지원금액]
- 중소기업 60% 이내
- 중견기업 50% 이내

사업장별 연간 60억원 이내, 
업체별 100억원 이내 

[지원금액]
- 중소기업: 70% 이내
- 중견기업: 50% 이내
- 대기업: 30% 이내

총사업비 중 일정 비율
사업비 지원

[지원금액] 
- 867~999천원/kW
(약 60% 내외)

총사업비 중 일정 비율 
대출 및 금리 지원

[지원금액]
- 중소기업 80% 이내
- 중견기업 60% 이내
- 대기업 40% 이내

[금융조건]
- 5년 거치 10년 상환
- 2% 내외(변동)

〮〮〮

신청기간
매년 1~2월
*예산 미소진 시, 추가접수

매년 1~2월
*예산 미소진 시, 추가접수

매년 3~4월 1차: 매년 2~3월
2차: 매년 5~6월
3차: 9월 이후(예산 미소진시)

〮〮〮

기타사항
온실가스 저감(태양광) 설비 
외, 친환경 설비 2개 이상 추
가 신청 필수

저탄소 등급 기자재 사용
신청용량 대비 50% 내외 
선정

저탄소 등급 기자재 사용
주거래은행 사전 검토 필요 〮〮〮
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4. 사업 제안 – 임대용 사업 (수익) 

구분 5년 선납 1년 선납

기준 임대료 연 35,000 원 / 1kW 연 40,000 원 / 1kW

지급 횟수(시기) 4회(1/6/11/16년차) 20회(1~20년차)

회차당 지급액 193,550,000 원 44,240,000 원

총 수익 774,200,000 원 884,800,000 원

최대 884 백만원 수익 창출, 5년치 일시불 선지급 가능

예상 용량 1106 kW

*임대료 지급시점 : 상업운전개시 시점에 초회 지급 후 매 납부시기 지급 

*보증금 : 임대차보증증권 수령 후 1년치 임대료를 보증금으로 선납
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4. 사업 제안 – 사업구조별 최대 수익 요약

*팩토링 : 회사 신용도와 재무상태에 따라 가능여부 및 자부담금 변동 가능성

*구독 : 회사 신용도와 재무상태, 전력 사용 패턴 분석에 따라 적용 가부 결정

구분 자본 목적 및 효과 최대 수익

RPS
13억 5백만원

(전액 자기자본)
수익 / 관리의무 45억 53백만원

RPS 팩토링
3억 5백만원

(총 공사대금의 20%)
수익 / 관리의무 39억 34백만원

태양광 구독 - 절감+수익 / 관리의무 X -

지붕임대 - 수익 / 관리의무 X 8억 84백만원

*20년 예상 순 수익 기준
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5. Appendix – 태양광 건설공사

1) 현장 여건 및 상황에 따라 변경될 수 있음

사업성 분석 및 현장 검토부터 태양광 시공까지 총 6개월 소요1)

업무 1개월 2개월 3개월 4개월 5개월 6개월

사업성 분석 및 사업구조 제안(현장실사)

계약 체결 및 공사계획 협의

인허가 및 구조검토

안전장비 설치

태양광 구조물 입고 및 설치

모듈, 인버터 입고 및 설치

전기공사

안전진단 및 사용전검사(+설비확인)

설비용량 100kW급 

• 소요기간 : 50~60 영업일

• 투입인력 : 20~30인(전기기술자 3~4인 이상)

② 공사 소요기간 및 투입인력

• 소요기간 : 20~25 영업일

• 투입인력 : 5~10인(전기기술자 1~2인 이상)

설비용량 1,000kW급

① 사업일정
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전문 건축구조기술사를 통해 진행한 건물 구조안전진단을 진행하여 개발행위허가 취득

개발행위허가 잉여전력 역송 신청 준공

① 구조 검토

• 전문 건축구조기술사

• 구조계산 및 안정성 검토 진행

② 지자체 개발행위허가

• <군계획 조례> 조항 준수

① 한국전력공사

• 기술검토 진행(공통)

• 잉여전력 상계거래(1MW 미만)

② 한국전력거래소

• 잉여전력 판매 신청(1MW 이상)

제반 준공 인허가

• 사용전검사

• 계량기봉인

• 사업개시신고

• 개발행위준공검사

구조검토

진행 단계

사전 구조검토

본 구조검토

(구조계산)

1

2

• 구조기술사와 미팅하여 공장 건축도면 및 구조도면 일람

• 건물 설계상 지붕에 추가 하중을 가하면 안 되고 구조검토가 

나올 가능성이 없는 건물 확인

• 사업 대상지 건물에 태양광 설비 실시설계를 한 도면 기반으

로 구조기술사가 구조계산 진행하여 구조 안전 확인 실시

• 확정된 대상 건물에 대한 구조계산 의뢰 예정
구조검토서 예시

① 인허가 절차

② 구조검토
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*예시이며, 실제 내용은 각 기업 및 현장 상황 따라 달라질 수 있음

시공 및 안전보건 기준을 준수하여 시공

①

현장사무소 개설

②

안전설비 설치

③

기자재 입고 및 양중

④

구조물 설치, 방수 마감

⑤

모듈 설치

⑥

전기 공사

⑦

인버터 및 수배전반 설치

⑧

사용전검사, 전기실 연계 

⑨

상업운전개시 
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➢ 산업안전보건기준 제 45조 (지붕 위에서의 위험 방지)

① 사업주는 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 추락하거나 넘어질 위험이 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 해야 한다.

1. 지붕의 가장자리에 제13조에 따른 안전난간을 설치할 것
2. 채광창(skylight)에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것
3. 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치할 것

② 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 제1항제1호에 따른 조치를 하기 곤란한 경우에는 제 42조 제2항 각 호의 기준을 갖춘 
추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 
안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

구분 안전난간 낙하물 방지망 예시 사진

내용

1. 상부난간의 높이는 90cm ~ 120cm

2. 난간대는 2.7cm 이상의 금속제 파이
프나 그 이상의 강도 재료 사용 

3. 난간기둥 간격은 2m이내로 설치

4. 가장취약한 지점에서 가장 취약한 
방향으로 작용하는 100kg 이상의 하
중에 견딜수 있는 튼튼한 구조

※ 기존 파라펫 90cm 이상 설비된 경우
안전난간 설치대상 제외

1. 그물코 간격 : 2cm 이하

2. 안전인증 제품 사용

3. 방염처리 제품 사용

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 13조(안전난간의 구조 및 설치 요건)
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지붕보강

누수 방지 – 설치 건물 구조 및 누수 발생 가능성에 따라 태양광발전소 시공 전 누수 공사

구분 콘크리트 판넬 칼라강판 슬레이트

기본 시공 ① 앙카&시멘트 작업 덧방 시공 / 방수테이프 / 실리콘 / 캡

심화 시공

① 우레탄 도포

② 케미칼 앙카 & 시멘트

③ 방수 시멘트 도포

솔라루프 또는 TPO시트 시공

세부내용

• 건물별 정밀 현장실사 실시

• 현장실사 후, 누수가 있는 건물은 착공 전 사전 누수 공사 선행 

• 누수공사 대상 건물 중 누수의 정도가 심하거나 건물 강도가 약하다고 판단되는 경우에는 심화 시공 방법 적용

칼라강판(덧방) 시공우레탄 시공방수테이프 실리콘 작업 + 볼트풀림방지액
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